

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 แบบเลขที่ /2557
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลา 150 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,787,927.10	1.2706	2,271,740.17	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% เงินประกันผลงานหัก.....-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....-% ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,274,740.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,274,000.00	
	(ตัวอักษร) สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ: (ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตนะ)

(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)

ผอ.กองช่าง ทต.บ้านใหม่

นายช่างโยธา ทต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตนะ)

(นายธนาวุฒิ บุญญาสุนธิ์)

ผอ.กองช่าง ทต.บ้านใหม่

หน.ฝ่ายแบบแผนฯทต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ) ว่าที่ รต.เห็นชอบ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ศุภกฤต สำเนียงใหม่)

(นายเจริญ บพสูงเนิน)

รองปลัด ทต. รักษาราชการแทน

หน.ฝ่ายการโยธาฯทต.บ้านใหม่

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสำรวย พยอมใหม่)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

- 740.17

↓