

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง เปิดเขยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงรายงานนำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
บริเวณซอยข้างวัดศรีชะลิบ

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ
จ้างโครงการปรับปรุงรายงานนำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยข้างวัดศรีชะลิบ

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดเขยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงรายงานนำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยข้างวัด
ศรีชะลิบ งบประมาณราคากลาง ๒๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางมะลิวัลย์ บางนุ่นน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๓๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) /
๔. ลักษณะงาน

ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อมน้ำโยโครงการ ๑ น้ำย
บริเวณซอยข้างวัดศรีชะสีบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕๗,๓๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) /

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเจริญรบ บทสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภคิตติโชค ศรีศักดิ์เมธีเริง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดคอกกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 190 เมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยข้างวัดศรีระเซีย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 ธ.ค. ๕๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	217,528.08	1.3642	296,751.80	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม เสื่อนไซ				
	เงินลงทุนจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,500.00		1,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			298,251.80	
	ยื่นราคาตามเทศบัญญัติเป็นเงิน			297,300.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ บทรุ่งเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มั่งรุ้ง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านใหม่

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางมะลิวัลย์ บางนรินทร์น้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปฏิบัติงานระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ งานระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 190 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยข้างวัดศรีระสีบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 ต.ค. ๖7

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินเขต-ชน ภายในราง	38.00	ลบ.ม.	-	-	45.00	1,710.00	1,710.00	รับ-ชนไป
2	งานรื้อถอนราง คสล.เดิม	190.00	ม.	-	-	50.00	9,500.00	9,500.00	รับ-ชนไป
3	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างคานโครงสร้าง (ผนังและฝาก)	34.20	ลบ.ม.	1,902.95	65,080.89	327.00	11,183.40	76,264.29	strength 240 ksc
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กกลม Ø 6 มม.	379.00	ก.ก.	20.42	7,739.18	4.40	1,667.60	9,406.78	
	- เหล็กกลม Ø 9 มม.	801.00	ก.ก.	19.48	15,603.48	4.40	3,524.40	19,127.88	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	125.40	ก.ก.	18.79	2,356.27	3.60	451.44	2,807.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.73	ก.ก.	85.84	4,269.20	-	-	4,269.20	
6	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.ยาว 6 ม.	152.00	ม.	81.67	12,413.84	-	-	12,413.84	
7	- ท่อ พีวีซี Ø 2" - ท่อ พีวีซี Ø 3"	5.70 2.85	ท่อน ท่อน	191.59 420.56	1,092.06 1,198.60	-	-	1,092.06 1,198.60	
8	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	190.00	ตร.ม.	-	-	139.00	26,410.00	26,410.00	
	- ไม้แบบ (คิด 20%)	93.63	ลบ.พ.	350.00	32,771.20	-	-	32,771.20	
	- ไม้คร่ายึดแบบ (คิด 20%)	28.01	ลบ.พ.	623.76	17,469.02	-	-	17,469.02	
	- ตะปูยึดแบบ	47.50	ก.ก.	65.00	3,087.50	-	-	3,087.50	
9	งานแม่เหล็กทางหินคดลูก	5.70	ลบ.ม.	417.00	2,376.90	14.52	82.76	2,459.66	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							217,528.08	

หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ช่างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา , กทม ประจำเดือน กันยายน 2567

(นายเจริญ บพสูงเนิน)

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

(นายภิกขุโชค ศรีศักดิ์เมธีรุ่ง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา